

**INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO, CONSISTENTE NEL
RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE._COMUNE DI SAN NICOLO'
D'ARCIDANO**

**CONVENZIONE INERENTE L' INTERVENTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI
CENTRI STORICI, ARREDO URBANO, DEI QUARTIERI FIERISTICI, DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI E DEGLI EDIFICI DI CULTO DEI COMUNI ADERENTI" Legge regionale 22**

novembre 2021, n. 17 (TABELLA C).

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO LAVORI			
Importo lavori a base d'asta	€	137.364,61	
Oneri per la sicurezza	€	2.747,29	
-	€	-	
Totale Importo Lavori			€ 140.111,91
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1 I.V.A. sui Lavori (22 % diA)	€	30.824,62	
Spese tecniche per progettazione, DL, coordinamento della sicurezza in fase			
b2 progettuale ed esecutiva, contabilità e misura dei lavori	€	16.813,43	
b3 Oneri previdenziali (4% di b2)	€	672,54	
b4 IVA sulle spese tecniche (22% di b2+b3)	€	3.846,91	
b5 -	€	-	
b6 -	€	-	
b7 -	€	-	
b8 -	€	-	
b9 Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016	€	2.802,24	
b10 Contributo ANAC	€	225,00	
b11 Imprevisti, pareri enti terzi, allacciamenti	€	500,00	
b12 Accordi bonari	€	4.203,36	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 59.888,09
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)			€ 200.000,00